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COMPUTO METRICO
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a

E.01.010.010 |sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici,

a anchein presenzadi battente d'acquafino a20 cm sul fon ... e

cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
25,26 35,00 884,10
26,71 35,00 934,85
SOMMANO... mc 1'818,95 4,13 7'512,26

2 Trasporto di materiale proveniente dalavori di movimento terra

T.01.010.010 | con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali

a provenienti dalavori di movimento terrae demolizi ... ventuali

oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi vocen® 1 [mc 1 818.95] 1'818,95
adetrarrerinterro 13,17 35,00 -460,95
adetrarrerinterro 9,00 35,00 -315,00
per pali voce succerssiva * (par.ug.=0,6* 0,6* 3,14* 84) 94,95 10,00 949,50

Sommano positivi..., mc 2'768,45

Sommano negativi...| mc -775,95

SOMMANO..., mc 1992,50 12,62 257145,35

3 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da

T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di

a mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella

demolizione dei materiali. Movimentazione nell'areadi cantiere di
materiali provenienti dademolizioni e rimozioni
Vedi vocen® 2 [mc 1 992.50] 1'992,50
per sistemazione nell'ambito dell'area del cantiere
SOMMANO... mc 1992,50 7,00 137947,50
4 Palo trivellato con sonda arotazione in terreno di qualsiasi naturae
AP 04 consistenza, compreso |'attraversamento di trovanti rocciosi o
argillacompatta di spessore fino 30 cm; palo ... pagarsi aparte).
Lamisura verra effettuata sulla lunghezza effettiva del pali a
testata rettificata Diametro 1.200 mm
84,00 10,00 840,00
SOMMANO..., m 840,00 235,04 197°433,60
5 Cal cestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
AP 02 consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornitoem ... i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di
esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
per platea 2,00 35,00 7,850 1,000 549,50
SOMMANO..., mc 549,50 151,82 837425,09

6 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque

E.03.030.010 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

a armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
per platea 4,00 35,00 1,000 140,00
per puntellatura scavi 35,00 4,800 168,00
35,00 5,460 191,10
A RIPORTARE 499,10 327°463,80
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ) .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 499,10 327°463,80
SOMMANO..., mq 499,10 25,49 12'722,06
7 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
APO03 vigenti, tagliato amisura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
fondazione muro (per due muri 7.85x35.00)
armature superiori
30918/35 * (par.ug.=2* 305,00) 610,00 9,04 1,998| 11°017,77
@20/35 *(par.ug.=2* 102) 204,00 9,04 2,466| 4'547,70
armature inferiori
3018/35 * (par.ug.=2* 305,00) 610,00 9,04 1,998| 11°017,77
20/35 *(par.ug.=2* 102) 204,00 9,04 2,466| 4°547,70
@12/25 Armature di ripartizione * (par.ug.=31* 2* 2) 124,00 35,00 0,888 37853,92
28/35 Legature (spilli) (9/mq) *(par.ug.=9* 7,78* 35* 2) 4901,40 0,99 0,395 1916,69
Armatura Pali - n°84 pali
2 20 Ferri Longitudinali * (par.ug.=84*11) 924,00 10,60 2,466| 24°152,99
208 Staffe o Spirale * (par.ug.=84* 1,43) 120,12 3,66 0,395 173,66
SOMMANO...| kg 61°228,20 2,57 157°356,47
8 Gabbioni in rete metallica a doppiatorsione maglia 8x10 cm
V.03.040.010| riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non
.a friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avented ... o daun
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere
uno spessore nominale non inferiore a0,5 mm
(par.ug.=2*21) 42,00 35,00 1°470,00
SOMMANO..., mc 1°470,00 120,77 177°531,90
9 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
a selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura
astrati, labagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
13,17 35,00 460,95
9,00 35,00 315,00
SOMMANO..., mc 775,95 332 2'576,15
10 M adimoradi talee legnose di specie arbustive idonee a questa
V.03.020.010|modalita di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o piu
.aCAM anni di eta, di diametrodal—5cmelun... invernae e aseconda
delle condizioni stagionali anchein atri periodi con esclusione del
periodo di fruttificazione.
per inerbimento gabbioni 2,00 35,00 11,000 770,00
per rispetto cindizioni parere soprintendenza
SOMMANO..., mq 770,00 15,75 12'127,50
11 Messa adimoradi alberi autoctoni davivaio, con certificazione di
V/.03.020.020| origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5+30 mq, aventi
.aCAM atezza minima compresatra 0.50 e 1.50 m, pre ... eriodi, tenendo
conto delle stagionalitalocali e con esclusione dei periodi di
estrema aridita estiva o gelo invernale.
per inerbimento scarpate 380,00
per rispetto condizioni parere soprintendenza
SOMMANO... mq 380,00 81,44 307947,20
12 Scavo di puliziagenerale eripristin funzionalitadi canale
AP 05 superficiale di scolo eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza fino allaprofonditadi ... ti in
muratura o conglomerato, compreso sistemazione del materiale di
risultaed ogni onere per dareil lavoro finito.
A RIPORTARE 720'725,08
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 720°725,08
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 27196,95 2'196,95
13 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
APO01 magliadi dimensioni non inferiore a20 mm di larghezza e non
inferiore 250 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... Peso totale
medio non inferiore a20 kg/ m? Moduli di altezza pari a2,00 m
per 80 mt. compreso segnaleticadi pericolo.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 2°695,49 2'695,49

14 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito

P.01.050.030 |da strutturain materiale plastico autoestinguente, pavimenti in

.a lastre in pvc, porta esternain materiale plastic ... icae comando di

lavaggio ed espulsione aleva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 112,96 225,92

15 Box bagno - Nolo per i mesi successivi a primo Box bagno,

P.01.050.040 |costituito da strutturain materiale plastico autoestinguente,

.a pavimenti in lastrein pvc, portaesternain materiaepla... i

successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain
esercizio Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO...| cad/
3099 8,00 72,52 580,16

16 Monaoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese

P.01.050.090 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici

a elocali infermeria: costituito da strutturain acciaio ... terno

semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a240 cm
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 485,08 485,08

17 Monaoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo

P.01.050.100 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici

a elocali infermeria, costituito da strutturain acc ... sivi a primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
4,00
SOMMANO...| cad/
3099 4,00 347,83 17391,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 728°300,00
TOTALE euro 728°300,00
Campoli M.T., ;
A RIPORTARE
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Num.Ord. , uta | pRrEzZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO

misura

Nr. 1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a20 mm di larghezza e non inferiore a

APO01 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a40 mm,

completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a

fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 Moduli di altezza pari a 2,00 m per 80 mt. compreso segnaleticadi pericolo.

euro (duemilasel centonovantacinque/49) acorpo 2'695,49
Nr. 2 Cal cestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
AP 02 alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,

Classe di resistenza C25/30

euro (centocinquantauno/82) mc 151,82
Nr. 3 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
AP 03 le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

euro (due/57) kg 2,57
Nr. 4 Palo trivellato con sonda arotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso |'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
AP 04 compattadi spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a

C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in

modo daevitareil dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, lavibraturadel getto comunque

effettuata, larettifica e la scalpellatura delle testate per lalunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno

due prove, latrivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posain opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misuraverra

effettuata sullalunghezza effettiva dei pali atestata rettificata Diametro 1.200 mm

euro (duecentotrentacinque/04) m 235,04
Nr.5 Scavo di puliziagenerale eripristin funzionalita di canale superficiale di scolo eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi naturae
AP 05 consistenza fino alaprofonditadi m 0.4 per circa 200 ml, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di

recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato, compreso sistemazione del

materiale di risultaed ogni onere per dareil lavoro finito.

euro (duemilacentonovantasei/95) acorpo 2°196,95

Nr. 6 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anchein

E.01.010.010 | presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di

a ceppaie, laregolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, 1o spianamento del fondo, anche agradoni, il paleggiamento sui mezzi di

trasporto o |'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/13) mc 4,13

Nr. 7 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati

E.01.040.010 |di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari

a ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/32) mc 3,32

Nr. 8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la

a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

euro (venticinque/49) mq 25,49

Nr. 9 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da strutturain materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in

P.01.050.030 |pvc, porta esternain materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed

a espulsione aleva. Montaggio e nolo per il 1° mese Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centododici/96) cad 112,96

Nr. 10 Box bagno - Nolo per i mesi successivi a primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre

P.01.050.040 |in pvc, porta esternain materiale plastico e manigliadi sicurezza. Vaso avente sistemadi scarico afossa chimica e comando di lavaggio ed

a espulsione aleva. Nolo per i mesi successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio Daminimo cm 100 x 100

con vaso a sedere
euro (settantadue/52) cad/
30gg 72,52

Nr. 11 Monaoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali

P.01.050.090 |infermeria: costituito da strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore amm 40, con

a due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in material e termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino

esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari 2240 cm

euro (quattrocentoottantacinque/08) cad 485,08

Nr. 12 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi a primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali

P.01.050.100 |infermeria, costituito da strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore amm 40, con

a due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in material e termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino

esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mes successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio

dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (trecentoquar antasette/83) cad/
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 13
T.01.010.010
.a

Nr. 14
T.01.030.010
.a

Nr. 15
V.03.020.010
.aCAM

Nr. 16
V.03.020.020
.aCAM

Nr. 17
V.03.040.010
.a

Trasporto di materiale proveniente dalavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti
dalavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo |le modalita prescritte
per ladiscarica. Lamisurazione relativa agli scavi € calcolata secondo I'effettivo volume, senzatener conto di aumenti di volume
conseguenti allarimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a50 q, per
trasporti fino a 10 km

euro (dodici/62)

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dademolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,
scarico adeposito. La misurazione é calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area
di cantiere di materiali provenienti dademolizioni e rimozioni

euro (sette/00)

M adimoradi talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalita di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o pit anni
di eta, di diametro da 1 —5 cm elunghezza minimadi 50 cm, messe adimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione
perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritestain legno,
previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno a massimo per ¥z dellaloro lunghezza adottando, nel caso, un taglio
netto di potatura dopo I'infissione. La densita di impianto dovra essere di 2 — 10 talee *mq a secondo della necessita di consolidamento. Le
talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprieta vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in
funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovra essere effettuata di preferenzanel periodo invernale e
aseconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.

euro (quindici/75)

Messa adimoradi alberi autoctoni davivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5+30 mq, aventi altezza
minima compresatra 0.50 e 1.50 m, previaformazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime a volume radicale per
laradice nuda o doppie nel caso di fitocelle, I allontanamento dei materiali di risultadello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche
quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno
vegetale con eventuale invito per laraccoltad acqua o I’ opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti 0 pani di
terra. Si intendono inclusi: - I allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia,
torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con
eventuale invito per laraccoltad acqua o I’ opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamaturain genere con
biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbaces; -
unao piu pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quellein
zolla, vasetto o fitocellail trapianto potra essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalitalocali e con esclusione dei
periodi di estrema ariditaestivao gelo invernale.

euro (ottantauno/44)

Gabbioni in rete metallica a doppiatorsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cavadi idonea pezzatura, non friabile o
gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm aforte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore
grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a0,5 mm

euro (centoventi/77)
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Determinazione analitica di prezzo

Scheda elemento: APO1

Anagrafica

Codice APO1

Descrizione Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?
Moduli di altezza pari a 2,00 m. per 80mt. compreso segnaletica di pericolo.

Dettagli

Unita di misura A CORPO

Categoria Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali € 0,70

Mano d'opera

€ 189,460 [11,00%

Articoli
Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantita |Totale % TP
1 1° livello (operaio comune) Risorse Umane ora € 25,09 (5,5 € 138,00
2 2° livello (operaio qualificato) Risorse Umane ora € 27,84 € -
3 3 livello (operaio specializzato) Risorse Umane ora € 29,94 (5 € 149,70
Totale Risorse Umane € 287,70 | 13,5%
4 Modulo rete a maglia 20x50 mm, materiali cad € 174367 |1 € 1743,67
Base in cls per moduli prefabbricati, 28-35kg € -
Impianto di segnalazione, luci, tabelle e segnali pericolo € -
€ -
€ -
Totale materiali € 1743,67 | 81,8%
5 autocarro con gru e cassone ribaltabile noleggi h € 63,75 (1,56 € 99,45
£ -
Totale Trasporto Prodotti da Costruzione in Cantiere € 99,45 | 4,7%
Totale Attrezzature € - 0,0%
Totale Parziale (TP) € 2130,82
6 |Spese Generali 15% [Spese [% [15% - € 319,62
7 |Utile d'Impresa 10% [spese [% [10% - € 24505
Prezzo Totale| € 2 695,49

in cifra tonda




Determinazione analitica di prezzo

Scheda elemento: AP0O2

Anagrafica

Codice AP02

Descrizione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.

Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,

Classe di resistenza C25/30

Dettagli
Unita di misura mc
Categoria Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali € 0,70
Mano d'opera € 10,790 |7,11%
Articoli
Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantita |Totale % TP
1 1° livello (operaio comune) Risorse Umane ora € 25,09 (0,2 € 5,02
2 2° livello (operaio qualificato) Risorse Umane ora € 27,84 (0,1 € 2,78
3 3° livello (operaio specializzato) Risorse Umane ora € 29,94 (0,1 € 2,99
Totale Risorse Umane € 10,79 9,1%
4 Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 materiali mc € 95,17 (1,05 € 99,93
€ -
£ -
€ -
£ -
Totale materiali € 99,93 | 84,7%
5 Pompa per calcestruzzo noleggi h € 51,73 (0,10 € 5,17
6 Vibratore ad immersione per calcestruzzo h € 3,28 |0,10 € 0,33
7 Piazzamento pompa mc € 1,67 (1,05 € 1,75
Totale Attrezzature ed Oneri € 7,25 6,1%
£ -
Totale Parziale (TP) € 117,97
8 Spese Generali 17% Spese % 17% - € 20,05
9 Utile d'Impresa 10% Spese % 10% - € 13,80
Prezzo Totale| € 151,82

in cifra tonda




Determinazione analitica di prezzo

Scheda elemento: APO3

Anagrafica

Codice APO3

Descrizione Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi

gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

Dettagli
Unita di misura kg
Categoria Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali € 0,70
Mano d'opera € 0,470 [18,29%
Articoli
Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantita |Totale % TP
1 1° livello (operaio comune) Risorse Umane ora € 25,09 (0,007 € 0,18
2 2° livello (operaio qualificato) Risorse Umane ora € 27,84 (0,003 € 0,08
3 3° livello (operaio specializzato) Risorse Umane ora € 29,94 (0,007 € 0,21
Totale Risorse Umane € 0,47 | 23,5%
4 Acciaio in barre per cemento armato B450C materiali kg € 1,02 (1,03 € 1,05
Extra diametro per tondi base kg € 0,28 |1,03 € 0,29
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp € 0,80 |0,03 € 0,02
£ -
£ -
Totale materiali € 1,36 | 68,0%
5 Piegatrice a motore per tondini di acciaio noleggi h € 6,62 (0,01 € 0,07
6 Cesoia a motore per tondini di acciaio h € 9,89 10,01 € 0,10
7 € -
Totale attrezzature ed oneri € 0,17 8,5%
€ - 0,0%
Totale Parziale (TP) € 2,00
8 Spese Generali 17% Spese % 17% - € 0,34
9 Utile d'Impresa 10% Spese % 10% - € 0,23
Prezzo Totale| € 2,57

in cifra tonda




Determinazione analitica di prezzo

Scheda elemento: AP0O4

Anagrafica

Codice APO4

Descrizione Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso |'attraversamento di trovanti rocciosi o|

argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il
getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le
prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del

materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza
effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm

Dettagli
Unita di misura m
Categoria Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali € 0,70
Mano d'opera € 19,810 (8,43%
Articoli
Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantita |Totale % TP
1 1° livello (operaio comune) Risorse Umane ora € 25,09 (0,36 € 9,03
2 2° livello (operaio qualificato) Risorse Umane ora € 27,84 € -
3 3° livello (operaio specializzato) Risorse Umane ora € 29,94 (0,36 € 10,78
Totale Risorse Umane € 19,81 | 10,8%
4 Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 materiali mc € 95,17 (1,24 € 118,01
€ -
£ -
£ -
£ -
Totale materiali € 118,01 | 64,6%
5 Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc noleggi h € 48,15 0,02 € 0,96
6 Autocarro ribaltabile da 15 mc h € 79,47 (0,02 € 1,59
Compressori d'aria potenza 5000 |/min h € 23,66 (0,06 € 1,42
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h € 30,60 (0,06 € 1,84
Pompa per calcestruzzo h € 51,73 (0,08 € 4,14
7 Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h € 145,20 (0,24 € 34,85
Totale attrezzature ed oneri € 44,80 | 24,5%
€ - 0,0%
Totale Parziale (TP) € 182,62
8 |Spese Generali 17% |Spese |% |17°o |— € 31,05
9 |Utile d'Impresa 10% [Spese [% [10% - € 21,37
Prezzo Totale| € 235,04

in cifra tonda



Determinazione analitica di prezzo

Scheda elemento: APO5

Anagrafica

Codice APO5

Descrizione Scavo di pulizia generale e ripristin funzionalita di canale superficiale di scolo eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4 per circa 200 ml, compresa |'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione
e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato, compreso
sistemazione del materiale di risulta ed ogni onere per dare il lavoro finito.

Dettagli
Unita di misura m
Categoria Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali € 0,70
Mano d'opera € 686,070 |31,23%
Articoli
Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantita |Totale % TP
1 1° livello (operaio comune) Risorse Umane ora € 25,09 (12,402 € 311,17
2 2° livello (operaio qualificato) Risorse Umane ora € 27,84 € -
3 3° livello (operaio specializzato) Risorse Umane ora € 29,94 (12,5216 | € 374,90
Totale Risorse Umane € 686,07 | 40,2%
4 materiali € -
£ -
€ -
€ -
€ -
Totale materiali € - 0,0%
5 Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc noleggi h € 48,15 (8,00 € 385,20
6 Autocarro ribaltabile da 15 mc h € 79,47 |8,00 € 635,76
£ -
€ -
£ -
7 € -
Totale attrezzature ed oneri € 1.020,96 | 59,8%
€ - 0,0%
Totale Parziale (TP) € 1.707,03
8 Spese Generali 17% Spese % 17% - € 290,20
9 Utile d'Impresa 10% Spese % 10% - € 199,72
Prezzo Totale| € 2.196,95

in cifra tonda
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl'ta . IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita o Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di
APO1 dimensioni non inferiore a20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza,
con irrigidimenti ne ... Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Moduli di altezza
pari a2,00 m per 80 mt. compreso segnaletica di pericolo.
SOMMANO...| acorpo 1,00 269549 2'695,49 18,87| 0,700
2 Cal cestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con
AP 02 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
vigenti. Fornito em ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
SOMMANO..., mc 549,50 151,82 837425,09 583,98/ 0,700,
3 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
AP 03 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANGO...| kg 61°228,20 2,57 157°356,47 1'101,50| 0,700
4 Palo trivellato con sonda arotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
AP 04 compreso |'attraversamento di trovanti roccios o argilla compattadi spessore fino 30
cm; palo ... pagarsi aparte). Lamisuraverra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali atestatarettificata Diametro 1.200 mm
SOMMANO..., m 840,00 235,04 197°433,60 1'382,04| 0,700
5 Scavo di puliziagenerale eripristin funzionalita di canale superficiale di scolo
AP 05 eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenzafino alla
profonditadi ... ti in muratura o conglomerato, compreso sistemazione del materiale
di risultaed ogni onere per dareil lavoro finito.
SOMMANO...| acorpo 1,000 2196,95 2°196,95 15,38| 0,700

6 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per

E.01.010.010 |sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua

a finoa20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO..., mc 1'818,95 4,13 7'512,26 52,59| 0,700

7 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di

E.01.040.010 | cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria,

a scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti

dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANGO..., mc 775,95 3,32 2'576,15 18,03/ 0,700,

8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o

E.03.030.010 |centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,

a disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettivadelle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO..., mq 499,10 25,49 12'722,06 89,05 0,700

9 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da strutturain

P.01.050.030 |materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, portaesternain

a materiale plastic ... icae comando di lavaggio ed espulsione aleva. Montaggio e

nolo per il 1° mese Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO...| cad 2,00 112,96 225,92 1,58 0,700

10 Box bagno - Nolo per i mesi successivi a primo Box bagno, costituito da strutturain

P.01.050.040 |material e plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, portaesternain

.a materialepla... i successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain

esercizio Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANGO...| cad/
3099 8,00 72,52 580,16 4,06/ 0,700

11 Monaoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco

P.01.050.090 | prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da

.a strutturain acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il

1° mese dimensioni 450 x240 cm con atezza pari a240 cm
SOMMANO...| cad 1,00 485,08 485,08 3,40/ 0,700

12 Monaoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi a primo Monoblocco

P.01.050.100 | prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da

a strutturain acc ... sivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain

A RIPORTARE 467°209,23 3'270,48
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl'ta . IMPORTI CoSsTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE °
RIPORTO 467°209,23 327048
esercizio dimensioni 450 x240 cm con atezza pari @240 cm
SOMMANGO...| cad/
3099 4,00 347,83 1'391,32 9,74/ 0,700

13 Trasporto di materiale proveniente dalavori di movimento terra con autocarro di

T.01.010.010 |portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti dalavori di movimento

.a terrae demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di

portata superiore a 50 q, per trasporti fino a10 km
SOMMANO..., mc 17992,50 12,62 257145,35 176,02 0,700,

14 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni

T.01.030.010 |Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole

a dimensioni, di materiali pr ... ellademolizione dei materiali. Movimentazione

nell'areadi cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO..., mc 1'992,50 7,00 13'947,50 97,63| 0,700

15 Messa adimoradi talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalita di

V.03.020.010 | trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o pit anni di etd, di diametro dal

.aCAM —5cmelun... invernale e asecondadelle condizioni stagionali anchein altri

periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.
SOMMANO..., mqg 770,00 15,75 12'127,50 84,89| 0,700

16 M adimoradi alberi autoctoni davivaio, con certificazione di origine del seme,

V/.03.020.020|in ragione di un esemplare ogni 5+30 mq, aventi altezza minima compresatra 0.50 e

.aCAM 1.50 m, pre ... eriodi, tenendo conto delle stagionalitalocali e con esclusione dei

periodi di estrema ariditaestivao gelo invernale.
SOMMANO..., mq 380,00 81,44 307947,20 216,63| 0,700,

17 Gabbioni in rete metallica a doppiatorsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o

V/.03.040.010| pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con

a filo avented ... o daun rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra

avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm
SOMMANGO..., mc 1°470,00 120,77 177°531,90 1242,72| 0,700
Parziale LAVORI A MISURA euro 728°300,00 57098,11 0,700
TOTALE euro 728°300,00 5°098,11| 0,700

Campoli M.T.,
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COMPUTO oneri sicurezza Speciali

Lavori di sistemazione di un fenomeno franoso in localita "Grieci" - Primo
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
APO01 magliadi dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
inferiore a50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... Peso totale
medio non inferiore a20 kg/ m2 Moduli di altezza pari a2,00 m per
80 mt. compreso segnaletica di pericolo.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 269549 2'695,49

2 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito

P.01.050.030 |da strutturain materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre

a in pvc, porta esternain materiale plastic ... icae comando di

lavaggio ed espulsione aleva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 112,96 225,92

3 Box bagno - Nolo per i mesi successivi a primo Box bagno,

P.01.050.040 | costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

.a pavimenti in lastrein pvc, portaesternain materialepla... i

successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain
esercizio Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANGO...| cad/
3099 8,00 72,52 580,16

4 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese

P.01.050.090 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

a locali infermeria: costituito da strutturain acciaio ... terno

semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a240 cm
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 485,08 485,08

5 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi a primo

P.01.050.100 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

a locali infermeria, costituito da strutturain acc ... sivi a primo,

compreso gli oneri di manutenzione e tenutain esercizio dimensioni
450 x240 cm con atezza pari @240 cm
4,00
SOMMANO...| cad/
3099 4,00 347,83 1°391,32)
Parziale LAVORI A MISURA euro 5377,97|
TOTALE euro 5°377,97
Campoli M.T., .
| Il Tecnico
-erpando GISOLI;I] 7
N [
A RIPORTARE
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI
Al |Lavori (compreso gli oneri della sicurezza percentualizzata) 722 922,03
Oneri della Sicurezza specifici 5377,97
TOTALE LAVORI 728 300,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :
bl |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto -
b2 |Rilievi, accertamenti ed indagini 2 800,00
b3 allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste i
dal progetto
b4 |Imprevisti 2 449,74
b5 |acquisizione di aree o immobili 3 000,00
b6 |Oneri di discarica -
b7 |Aggiornamento Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e C.Sicurezza 49 133,80
b8 |Perizia geologica 4 854,00
b9 |spese per attivita di consulenza o di supporto 14 566,00
b10 [Supporto al RUP 5 710,00
bll [Spese per commissioni giudicatrici 3 300,00
b12 |spese per pubblicita e contributo ANAC 1 300,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
b13 [capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo 7 012,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
b14 [I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 161 666,94
b15 [C.P. Spese Tecniche 2 668,39
b16 |/VA Spese Tecniche 12 939,12
Totale somme a disposizione 271 400,00
TOTALE PROGETTO (A+B) 999 700,00
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